




# COMUNE DI MASSA MARTANA

Regione dell'Umbria



Committente

COMUNE DI MASSA MARTANA

Oggetto

**COMPLETAMENTO CHIESA SAN PIETRO SOPRA LE ACQUE**  
D.G.R. N.470 DEL 09.04.2015\_L.R. n. 32/98 e D.G.R. n. 771/00 - Interventi Integrativi  
a Piani e Programmi già approvati. Aggravamenti e Completamenti

## PROGETTO ESECUTIVO

Elaborato

### QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

PROGETTISTA

Arch. Giovanni Baglioni

APPROVAZIONI

DIRETTORE DEI LAVORI

Arch. Giovanni Baglioni

PROGETTO

**S002001**

FASE

**A01**

VERSIONE

**V0**

ELABORATO

**F03**

PARTE

**P01**

REVISIONE

**R0**

VISTO IL COMMITTENTE

SCALA

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Controllato	Approvato
R0	30/09/2015	PRIMA EMISSIONE	MC	GB	GB
R1					
R2					
R3					

**P**rogettazione **R**estaurazione **C**onsulenza

studio associato arch. G.Baglioni, geom. M.Carolini, geom. R.Emili, ing. F.Moretti, geom. M.Stella  
via Regina Margherita n° 19 - 06056 Massa Martana (PG) T./F. 075.889251 075.889908- studiotechico.prc@gmail.com p.i. 03457080541



*E' PROIBITA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE E LA CESSIONE A TERZI SENZA PREVIA AUTORIZZAZIONE*

## INCIDENZA % DELLA QUANTITA' DI MANODOPERA

CATEGORIA	IMPORTO LAVORI	INCIDENZA % MANODOPERA	IMPORTO MANODOPERA
SCAVI, RIMOZIONI E DEMOLIZIONI	€ 9.055,74	32%	€ 2.852,56
RESTAURO FACCIAE	€ 34.734,52	37%	€ 12.851,77
RIFACIMENTO MARCIAPIEDI	€ 8.209,45	34%	€ 2.791,21
<b>INCIDENZA PERCENTUALE MEDIA = 35,5%</b>			